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CAMARA MUNICIPAL SABROSA
Municipio

DIVISAO DE OBRAS, SERVIGOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO Teivade Feindo Magalhs

CADERNO DE ENCARGOS

(ART. 40.° CCP)

Arruamentos e Pavimentacdo no Concelho
- EM 1265-1 Pagos/Fermentdes;

- Rua Central e Rua do Pinheiro em Gouvaes do Douro;
- Largo de Feitais;

- Rua Central em Chanceleiros;

- Rua do Passal de Baixo em S. Martinho de Anta;

- Largo Principal de Covas do Douro
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Capitulo |

Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do
concurso para a realizacéo da empreitada “Arruamentos e Pavimentagdo no Concelho”, no concelho

de Sabrosa.

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1 — A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro (C.C.P. — Cddigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

f) O alvara para execugéo da obra deve conter a classificagdo como Empreiteiro de Obras Pablicas com

a 12 Subcategoria da 22 Categoria .que cubram o valor dos respetivos trabalhos.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo codigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados;

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢do prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as véarias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢cédo descriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalho prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a

que respeitam.
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2 — No caso de as dlvidas ocorrerem somente apés o inicio de execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucgao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucéo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo I

Obrigacdes Do Empreiteiro

Seccao |

Preparacédo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 6.2

Preparacéo e planeamento da execuc¢do da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucao;

b) Dos trabalhos necesséarios a aplicacdo, em geral, das normas vigentes sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no
plano de prevencéo e gestédo de residuos de construgao e demoligéo;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho, bem como
pela aplicacéo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais € 0os meios

humanos, técnicos e equipamentos.
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3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de
aguas gque 0s mesmos possam originar;

d) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgfes relativamente a erros e omissées do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagédo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracédo do documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢éo do sistema utilizado
para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacgéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacédo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo

a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos

ao plano final de consignacao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da m&o-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para realiza¢do da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de pagamentos ajustado.

Clausula 82

Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono de obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de

interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicao do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso

verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccéo
Prazos de execucao

Clausula 9.°

Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizagédo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
proviséria no prazo indicado na proposta do empreiteiro a contar da data da sua consignacdo nao

podendo exceder 60 (sessenta) dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execuc¢ao.
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3 - Em caso algum havera lugar a atribuicdo de prémios, mesmo em situacdo do empreiteiro antecipar a

conclusao dos trabalhos.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucgéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o do preco contratual;

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido

a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel

a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
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informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccéao lll

Condicdes de execucédo da empreitada

Clausula 13.2

Condic¢des gerais de execucgéo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente

estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificacdes recebidas.
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Clausula 15.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da

mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcfes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢cdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencao do respetivo alvard, certificado ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do
artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido

introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes o0s elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos mais condi¢cfes técnicas do

projeto e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacédo de

guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por

conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Medicdes

1 - As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto e os
trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Na realizacdo das medi¢Bes os métodos e os critérios a adotar respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

c¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obrae o

empreiteiro.

Clausula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da

utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
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construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢édo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢éo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realiza¢@o simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacgéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 21.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacao de todos 0s prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos

trabalhos em consequéncia do modo de execugédo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro
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ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga

das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 22.2

ObrigacBes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificac@o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.
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Clausula 24.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢c@es legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il

Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condicbes de pagamento

1 — Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA a
taxa legal em vigor no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato, ndo podendo o0 mesmo exceder o montante de 102 874,39€ (cento e dois mil oitocentos e

setenta e quatro euros e trinta e nove céntimos) acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
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3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apOs a apresentacdo da respetiva fatura,

nos termos do n.° 2 do artigo 299.° do Cdadigo dos Contratos Publicos.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacédo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada

a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagcdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo da obra

€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes é feito nos
termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente apliciveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugédo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de precgo é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos

1 — No caso de contratos que impliqguem o pagamento de um preco pela entidade adjudicante, é exigida
ao adjudicatario a prestacdo de uma caucado destinada a garantir a sua celebracéo, bem como o exato e

pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais que assume com essa celebracao.

2 - De acordo com a alinea 2, do art.° 88.°, do CCP, nao é exigivel a prestacdo de caugdo quando o
preco contratual for inferior a 200 000,00€. Quando o preco contratual for inferior ao valor referido, a

entidade adjudicante procedera a retengcdo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.

3 - Para reforco da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos poderé ser deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

4 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao
referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do pre¢o contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisdo de precos

1 — Devido ao curto prazo para a execucdo da empreitada ndo havera lugar a revisdo dos pregos
contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, de acordo o artigo n.° 300 do CCP.
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Seccéo Vv

Seguros

Clausula 30.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo

com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data

da consignagéo.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccéo, devendo

zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdélices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recep¢éo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices
previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagé@o aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a

lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagGes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si afectos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos as obras

pelos subempreiteiros se encontram segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas

e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagédo

(ramo automavel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 32.2

Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representagéao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacéo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a

um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 - ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢ao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspectos técnicos da execugao da

empreitada s&o dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gque para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser

fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

director de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2

Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execug¢édo o dono da obra € representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as

matérias relevantes para a execug¢édo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
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Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagdo, resolucédo ou

revogacao do Contrato.

Clausula 34.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizacéo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liguidagdo da obra

Clausula 35.2

Rececéo provisoria

1 - A recegdo provisdria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢éo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recep¢do provisoria, esta €

efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recec¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.
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5 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a
que se destina.

Clausula 36.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacfes
técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservagédo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a
que se destina.

Clausula 37.2

Rececdao definitiva

1 — No final do prazo (dos prazos, se forem fixados varios) de garantia previsto na clausula anterior, é

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de recec¢é&o definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢gfes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag@es, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Clausula 38.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéao

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais.

Capitulo VI

Disposigdes finais

Clausula 39.2

Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respectivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execu¢édo do Contrato.

Arruamentos e Pavimentag&o no Concelho

22/27



MUNICIPIO DE SABROSA (g

CAMARA MUNICIPAL SABROSA

Municipio

DIVISAO DE OBRAS, SERVIGOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO Toiraide Fesisg Magallises

Clausula 40.2

Subcontratacao e cessao da posicédo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do
Contrato. A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente
da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o
disposto nos n.° s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

Ihe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 41.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugédo das prestagfes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessao da posigdo contratual ou subcontratacédo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacfes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saulde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacéo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 42.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputével ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, o retardamento da consignagcdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducéo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da

obra;
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i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%

do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragédo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracéo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 43.2

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execucao, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas
pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tera sede em Sabrosa e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal

Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
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Clausula 44.2

Comunicacdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informag6es de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 45.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sédo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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